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計画推進

推定岩盤線

基礎捨石(30～200kg)

基礎捨石(30～200kg)

裏込材
(1～70kg)

裏込土

ケーソン
B12.0×H9.5×L15.0

(目地部)

不織布 t=6mm

係船曲柱(350kN型)

車止めB200×H250×L2000

コーナー保護材

V型防舷材 400H×2000L

下層路盤(クラッシャーラン) t=15cm

上層路盤(瀝青安定処理) t=15cm

下層(密粒度アスコン) t=10cm
上層(密粒度アスコン) t= 5cm

摩擦増大マット

砂防板 t=5mm

防砂シート

（海側） （陸側）

H.W.L  +1.72

L.W.L  ±0.00

施設名 施設延長西埠頭4号岸壁 130.00 m

C-1-14 標準断面図
S=1:200


